



Öffentliche Ausschreibung von Bauarbeiten nach VOB/A + B

Bauherr	Stiftung KBZO Herr Dipl.-Ing. S. Rübner Sauterleutestraße 15 88250 Weingarten Tel 0751 4007 83 Fax 0751 4007 167
Baumaßnahme	Integrativer Bewegungsmittelpunkt Stefan-Rahl-Straße, 88250 Weingarten

Die Stiftung KBZO schreibt für das Jahr 2017 folgende Bauarbeiten für die oben genannte Baumaßnahme öffentlich aus. Grundlagen sind die VOB/A + B und das Vergabehandbuch für Baden-Württemberg.

Folgende Leistungen kommen zur Ausführung:

1. Erd-/ Beton-/ Maurerarbeiten:

LOS1: Erd- und Betonarbeiten:

ca.	1240 m ³	Aushub
ca.	670 m ²	Rasengittersteine
ca.	1090 m ²	Betonbodenplatte
ca.	970 m ²	Betonwände
ca.	690 m ²	Betondecken

LOS2: Rückbau- und Erdarbeiten für Fernwärmeleitung

ca.	90 m ²	Bitumen- und Pflasterbelag
ca.	230 m ³	Aushub und Wiederverfüllen von Rohrgräben

Ausführungszeit: LOS1: ca. April 2017 – Anfang August 2017
LOS2: ca. Ende Juli 2017 – Ende September 2017

Schutzgebühr: pro Einzelexemplar 20,00 €

2. Elektroinstallationsarbeiten:

ca.	7000 m	Kabel und Leitungen
		1 HVT und 1 Unterverteiler
ca.	90	Leuchten
		RWA-Anlage
		Sicherheitsbeleuchtung

Ausführungszeit: Rohinstallation September 2017 – Dezember 2017
Fertiginstallation Dezember 2017 – Ende März 2018

Schutzgebühr: pro Einzelexemplar 20,00 €

3. Blitzschutzanlage

ca. 500 m Erdungsleitung
ca. 350 m Ableiter
Ausführungszeit: Erdung ca. Mai – Juni 2017
Ableiter/Fertiginstallation ca. Nov./Dez. 2017
Schutzgebühr: pro Einzelexemplar 10,00 €

4. Heizungsinstallationsarbeiten:

1 x Heizzentrale Biomasse 600 kW
1 x Pelletlager 60 m³ mit Austragsschnecken
2 x Pufferspeicher 2500
450 m² Flächenheizung mit Verteiler und EZR
150 lfm Rohrinstallationen DN20-DN32
150 lfm Nahwärmeleitung DN125 in bauseitigen Graben

Ausführungszeit: Rohinstallation September 2017 – Dezember 2017
Fertiginstallation Dezember 2017 – Ende März 2018
Schutzgebühr: pro Einzelexemplar 20,00 €

5. Lüftungsinstallationsarbeiten:

2 x dezentrale Lüftungsgeräte á 2000 m³/h
100 lfm Wickelfalzrohr von DN200-DN400
600 lfm Lüftungsrohr DN80 in Betondecken
50 Stck. Deckenventile DN125

Ausführungszeit: Rohinstallation September 2017 – Dezember 2017
Fertiginstallation Dezember 2017 – Ende März 2018
Schutzgebühr: pro Einzelexemplar 20,00 €

6. Sanitärinstallationsarbeiten:

10 x Duschplätze
6 x Waschplätze
6 x WC-Anlagen
1 x Wasseraufbereitung
1 x Regenwassernutzung, Zisterne bauseits
300 lfm Rohrinstallationen DN16 – DN40

Ausführungszeit: Rohinstallation September 2017 – Dezember 2017
Fertiginstallation Dezember 2017 – Ende März 2018
Schutzgebühr: pro Einzelexemplar 20,00 €

Angebotseröffnung: Donnerstag, **16.02.2017**, Zeiten siehe
Leistungsverzeichnisse
Speisesaal im EG
Sauterleutestraße 15, 88250 Weingarten

An der Submission können die Bieter oder ihre
Bevollmächtigten teilnehmen.

Zuschlagsfrist: 30 Kalendertage

**Sicherheits-
Leistungen:** Vertragserfüllungsbürgschaft 5 %
Gewährleistungsbürgschaft 5 %
(ab einer Bruttoauftragssumme von 50.000,00 EUR)

Zahlungen: nach § 16 VOB/A+B

Nachprüfstelle: Landratsamt Ravensburg als Rechtsaufsichtsbehörde

Die Ausschreibungsunterlagen können ab dem **27.01.2017** gegen Erstattung der Schutzgebühr oder unter Beifügung eines Verrechnungsschecks an folgenden Stellen abgeholt werden, bei Postversand zuzüglich 2,50 EUR.
Die Schutzgebühr wird nicht zurückerstattet.

Gewerk 1 : Ing.-Büro J. Schnell, Schloßbergstraße 21,
88348 Bad Saulgau, Tel 07581 9005207,
Fax 07581 9005208

Gewerk 2 – 3: Ing.-Büro Auerhammer und Weiland, Eberhardstr. 21,
88046 Friedrichshafen, Tel 07541 95360
Fax 07541 32517

Gewerke 4 – 6: Ing. Büro Sigmund, Bethentäfeleweg 1,
88326 Aulendorf-Tannweiler, Tel 07525 924117
Fax 07525 924118

Planung: Gauer-Nachbaur Architekten BDA
Scherzachstraße 51, 88287 Grünkraut

Bauleitung: Ing.-Büro J. Schnell, Ingenieure + Architekten,
Schloßbergstr. 21, 88348 Bad Saulgau

Stiftung KBZO
gez. Dipl.-Ing. S. Rübner

