

Öffentliche Ausschreibung von Bauarbeiten nach VOB/A + B

Bauherr	Stiftung KBZO Herr Dipl.- Ing. S. Rübner Sauterleutestraße 15 88250 Weingarten Tel 0751-4007 83 Fax 0751-4007 167
Baumaßnahme	Umbau Wohnheim Burach St.-Martinus-Straße 81, 88212 Ravensburg

Die Stiftung KBZO schreibt für das Jahr 2018 – 2020 folgende Bauarbeiten für die oben genannte Baumaßnahme öffentlich aus.
Grundlagen sind die VOB/A + B und das Vergabehandbuch für Baden-Württemberg.

Unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg.

Folgende Leistungen kommen zur Ausführung:

1. Klempnerarbeiten:

Umbau Bestand Burach

- Alle Bleche als Aluminiumbleche, Oberfläche eloxiert (entspr. Bestand)
- ca. 150 lfm Attikableche
- ca. 290 lfm Einhängebleche Dachseite in best. Attikableche

- ca. 10 lfm Gekantete Simsbleche / Anschlussbleche an neue Fluchttreppe
- ca. 10 m² Dachdeckung Aluminium als Stehfalz hinterlüftet
- ca. 100 lfm Gekantete Blechverkleidungen Brüstungsbereiche
- ca. 80 lfm Neue Simsbleche als Ersatz für bestehende Bleche
- ca. 60 lfm Anschlussbleche senkrecht bei Fensterfassaden

Ausführungszeit: Ausführung in mehreren Abschnitten
Abschnitt 1: ca. KW 48/49 - 2018
Abschnitt 2: ca. ab KW 40/2019
Abschnitt 3: ca. ab KW 40/2019

Schutzgebühr: pro Einzelexemplar 20,00 €

2. Maler- und Spachtelarbeiten

LOS1: Umbau Bestand Burach

- ca. 60 m² Gipsputz geglättet auf bestehendem Mauerwerk
- ca. 350 m² Spachtelung auf bestehende Betonwände
- ca. 2.500 m² Anstrich Dispersion Wände
- ca. 3.000 m² Streichputzanstrich Wände
- ca. 4.200 m² Anstrich Dispersion Decken
- ca. 205 St. Anstrich Stahlzargen
- ca. 50 m² Ausbesserung Holzanstrich Fenster
- ca. 20 m² Anstrich auf Stahloberflächen

LOS2: Neubau Pavillon

- ca. 180 m² Anstrich Dispersion Wände
- ca. 85 m² Anstrich Dispersion Decken (abgehängte GK-Decken)
5 St. Anstrich Stahlzargen

Ausführungszeit: Ausführung in mehreren Abschnitten
Abschnitt 1: ca. KW 52/2018 – KW 16/2019
Abschnitt 2: ca. KW 41/2019 – KW 50/2019
Abschnitt 3: ca. KW 09/2020 – KW 16/2020
Abschnitt 4: ca. KW 20/2020 – KW 24/2020

Schutzgebühr: pro Einzelexemplar 20,00 €

Angebotseröffnung: Montag, **28.06.2018**, Zeiten siehe Leistungsverzeichnisse
Speisesaal im EG
Sauterleutestraße 15, 88250 Weingarten

An der Submission können die Bieter oder ihre Bevollmächtigten teilnehmen.

Zuschlagsfrist: 30 Kalendertage

Sicherheits-
Leistungen: Gewährleistungsbürgschaft 5 %
(ab einer Bruttoauftragssumme von 50.000,00 EUR)

Zahlungen: nach § 16 VOB/A+B

Nachprüfstelle: Landratsamt Ravensburg als Rechtsaufsichtsbehörde

Die Ausschreibungsunterlagen können ab dem **04.06.2018** gegen Erstattung der Schutzgebühr oder unter Beifügung eines Verrechnungsschecks an folgenden Stellen abgeholt werden, bei Postversand zuzüglich 2,50 EUR.
Die Schutzgebühr wird nicht zurückerstattet.

Gewerke 1-2: Ing.-Büro J. Schnell, Schloßbergstraße 21,
88348 Bad Saulgau, Tel. 07581-9005207, Fax 07581-9005208

Planung: Lanz . Schwager, Architekten BDA, Rheingutstraße 7,
78462 Konstanz

Bauleitung: Ing.-Büro J. Schnell, Ingenieure + Architekten, Schloßbergstr. 21,
88348 Bad Saulgau