



## Öffentliche Ausschreibung von Bauarbeiten nach VOB/A + B

<b>Bauherr</b>	Stiftung KBZO Herr Dipl.-Ing. S. Rübner Sauterleutestraße 15 88250 Weingarten Tel 0751 4007 83 Fax 0751 4007 167
<b>Baumaßnahme</b>	Integrativer Bewegungsmittelpunkt Stefan-Rahl-Straße, 88250 Weingarten

**Die Stiftung KBZO schreibt für das Jahr 2017 folgende Bauarbeiten für die oben genannte Baumaßnahme öffentlich aus. Grundlagen sind die VOB/A + B und das Vergabehandbuch für Baden-Württemberg.**

Folgende Leistungen kommen zur Ausführung:

### 1. Dachabdichtungsarbeiten:

- ca. 380 m<sup>2</sup> EPS-Hartschaumdämmung und Dachabdichtung auf bauseitigem Trapezblech+ Bitumenabdichtung
- ca. 700 m<sup>2</sup> EPS-Hartschaum-Gefälledämmung und Bitumenabdichtung
- ca. 300 lfm Dachrandanschlüsse
- 120 lfm Sekurantensystem
- ca. 875 m<sup>2</sup> extensive Dachbegrünung

Ausführungszeit: ca. Ende August - Ende September 2017  
Schutzgebühr: pro Einzelexemplar 20,00 €

### 2. Verglasungsarbeiten:

#### Los1: Holz-Aluminium-Fenster

- ca. 200 m<sup>2</sup> Holz-Aluminium-Fassadenelemente (raumhoch) u. Fenster

#### Los2: Metallbauarbeiten

- ca. 40 lfm Oberlicht-Lamellenfenster Alu
- ca. 45 m<sup>2</sup> Metalltürelemente innen, größtenteils ballwurfsicher

Ausführungszeit: ca. September – Anfang Oktober 2017  
Schutzgebühr: pro Einzelexemplar 20,00 €

### 3. Holzbauarbeiten (inkl. Decken):

- ca. 5 Stck. Leimholz Dachbinder
- ca. 55 lfm Attikaholzwannelemente
- ca. 580 m<sup>2</sup> Unterdecke aus Holzwolleplatten auf Lattung
- ca. 150 m<sup>2</sup> Dachrandverkleidungen aus 3-Schichtplatten
- ca. 60 m<sup>2</sup> Trockenbauwände beplankt mit zementgebundener Spanplatte

Ausführungszeit: Dach: ca. August 2017; Decke: ca. Sept./Okt. 2017  
Trockenbau/ Arbeiten Innenbereich:  
ca. Ende September – Mitte November 2017  
Schutzgebühr: pro Einzelexemplar 20,00 €

### 4. Fassadenarbeiten:

- ca. 400 m<sup>2</sup> Trapezblechtragschale Dach
- ca. 230 lfm Attikaverblechung
- ca. 600 m<sup>2</sup> gedämmte Blechfassade

Ausführungszeit: Trapezblech Dach: Mitte – Ende August 2017  
Attikableche: Ende Sept. – Anf. Okt. 2017  
Fassade: November – Dezember 2017  
Schutzgebühr: pro Einzelexemplar 20,00 €

### 5. Gerüstbauarbeiten:

- ca. 800 m<sup>2</sup> Fassadengerüst
- ca. 400 m<sup>2</sup> Schutznetz
- ca. 400 m<sup>2</sup> Fassadengerüst als Arbeitsgerüst innen

Ausführungszeit: ca. August 2017 – Ende Januar 2018  
Schutzgebühr: pro Einzelexemplar 20,00 €

Angebotseröffnung: Donnerstag, **05.04.2017**, Zeiten siehe  
Leistungsverzeichnisse  
Speisesaal im EG  
Sauterleutestraße 15, 88250 Weingarten

An der Submission können die Bieter oder ihre  
Bevollmächtigten teilnehmen.

Zuschlagsfrist: 30 Kalendertage

Sicherheits-  
Leistungen: Vertragserfüllungsbürgschaft 5 %

Gewährleistungsbürgschaft 5 %  
(ab einer Bruttoauftragssumme von 50.000,00 EUR)

Zahlungen: nach § 16 VOB/A+B

Nachprüfstelle: Landratsamt Ravensburg als Rechtsaufsichtsbehörde

**Die Ausschreibungsunterlagen** können ab dem **10.03.2017** gegen Erstattung der Schutzgebühr oder unter Beifügung eines Verrechnungsschecks an folgenden Stellen abgeholt werden, bei Postversand zuzüglich 2,50 EUR.  
Die Schutzgebühr wird nicht zurückerstattet.

Gewerk 1-5 :            Ing.-Büro J. Schnell, Schloßbergstraße 21,  
88348 Bad Saulgau, Tel. 07581-9005207,  
Fax 07581-9005208

**Planung:**

Gauer-Nachbaur Architekten BDA  
Scherzachstraße 51  
88287 Grünkraut

**Bauleitung:**

Ing.-Büro J. Schnell, Ingenieure + Architekten  
Schloßbergstr. 21  
88348 Bad Saulgau

**Stiftung KBZO**

gez. Dipl.- Ing. S. Rübner

